
CARR09 
 

CLÁUSULA DE  AMPARO ADICIONAL DE PÉRDIDA DE BENEFICIOS A 
CONSECUENCIA DE UN SINIESTRO DE CONSTRUCCIÓN 

 
 
1. COBERTURA 

Queda entendido y convenido que, en adición a los t érminos y condiciones 
de la Póliza, y sujeto a las especificaciones a con tinuación detalladas, 
indemnizará al ASEGURADO en relación con la pérdida  de beneficio bruto 
efectivamente sufrida y debida a la reducción del v olumen de negocio y/o al 
incremento de los costos de explotación, tal como s e define en esta 
Cláusula, si en algún momento del período de Vigenc ia del Seguro, que 
figura en las Condiciones Particulares, alguno o to dos los bienes 
asegurados sufren pérdida o daño cubiertos bajo la Cobertura A y C de esta 
Póliza, a menos que queden excluidos expresamente e n esta Cláusula, 
causando por ello un entorpecimiento en los trabajo s de Construcción de 
obras civiles dando como resultado un retraso en el  comienzo y/o 
entorpecimiento del negocio asegurado, denominado a  continuación "el 
retraso". 

 
2. INDEMNIZACIÓN 

El importe a indemnizar en este contexto será: 
 

2.1 Respecto a la pérdida de beneficio bruto: la cantidad obtenida multiplicando 
la tasa de beneficio bruto por la diferencia entre el volumen de negocio que 
se hubiera conseguido si no se hubiese presentado "el retraso", y el volumen 
de negocio realmente obtenido, ambos referidos al período de indemnización 
fijado en la Póliza; 

2.2 Respecto al incremento de los costos de explotación: el gasto adicional en el 
que se incurra necesaria o razonablemente con el solo propósito de prevenir 
o disminuir la reducción del volumen de negocio que se hubiera presentado 
sin este gasto, durante el período de indemnización, pero sin que exceda de 
la suma obtenida al multiplicar la tasa de beneficio bruto por la pérdida 
prevenida del volumen de negocio. 

 
Dicha indemnización estará afecta al deducible que se establezca en las 
Condiciones Particulares, de conformidad con la definición de deducible que se 
efectúa  en la presente Cláusula.  
 
Si la suma asegurada anual de este amparo adicional es menor que la suma 
obtenida multiplicando la tasa de beneficio bruto por el volumen anual de negocio, 
la suma a indemnizar será reducida en la misma proporción. 

 
 
3. EXCLUSIONES 

La COMPAÑÍA no indemnizará al ASEGURADO por los sig uientes 
conceptos: 

 



3.1 Pérdidas de beneficio bruto y/o incrementos del  costo de explotación 
debido a cualquier retraso causado por, o que sea r esultado de: 
3.1.1 Pérdidas o daños amparados mediante Cláusulas  adicionales y/o 

endosos anexos a la Póliza; 
3.1.2 Pérdidas o daños en la propiedad adyacente, e n la maquinaria y 

equipo de construcción; 
3.1.3 Pérdidas o daños en los medios de operación, insumos, escasez, 

destrucción, deterioro de o daños en cualquier clas e de 
materiales que sean necesarios para el funcionamien to del 
negocio ASEGURADO; 

3.1.4 Cualquier tipo de restricciones impuestas por  las autoridades 
públicas. 

3.1.5 No disponibilidad de fondos. 
3.1.6 Modificaciones, ampliaciones, mejoras, rectif icación de defectos 

o fallos o subsanación de cualquier clase de defici encia llevada a 
cabo después de la ocurrencia del daño; 

3.1.7 Pérdidas o daños en bienes entregados o recib idos por el 
ASEGURADO o para los cuales ha cesado la cobertura bajo la 
Cobertura Principal “A” de esta Póliza; 

3.2 Cualquier pérdida debida a multas o daños por i ncumplimiento del 
contrato, por retraso o incumplimiento de órdenes, o por cualquier 
penalización de cualquier naturaleza que sea; 

3.3 Pérdidas de negocio debidas a causas tales como  suspensión, 
caducidad o cancelación de contratos de arrendamien to, licencia u 
orden, etc., que se produzcan con posterioridad a l a fecha del 
comienzo efectivo de las operaciones aseguradas; 

3.4 Pérdidas o daños en prototipos, a no ser que el lo haya sido acordado 
expresamente por escrito. 

 
4. REGLAS  

La presente Cláusula queda sujeta a las siguientes reglas: 
 

4.1 Ampliación del período de vigencia del seguro 
Cualquier ampliación del período de Seguro bajo la Póliza de Seguro para 
Contratistas no conllevará automáticamente la ampliación del período de la 
vigencia del Seguro que figura en las Condiciones Particulares de este 
amparo adicional. 

 
Toda ampliación del período de vigencia del Seguro bajo este amparo 
adicional será solicitada, lo antes posible y por escrito, por el ASEGURADO, 
especificándose las circunstancias que hacen necesaria la ampliación; la 
ampliación solamente surtirá efectos para este amparo adicional si es 
confirmada expresamente por escrito por la COMPAÑÍA. 

 
Todo cambio de la fecha prevista para el comienzo de las operaciones en la 
empresa asegurada será comunicado a la COMPAÑÍA y solamente surtirá 
efectos este amparo adicional si es confirmado expresamente por escrito. 

 



4.2 Bases para el ajuste de siniestros 
Al calcular la tasa de beneficio bruto y el volumen anual de negocio habrán de 
ser tenidos en consideración especialmente los siguientes puntos: 

 
4.2.1 Los resultados del negocio asegurado durante el período de doce (12) 

meses siguientes al comienzo de las operaciones; 
4.2.2 Las variaciones y las circunstancias especiales que hubieran incidido 

en el negocio asegurado en caso de que no se hubiera producido el 
retraso; 

4.2.3 Las variaciones y las circunstancias especiales que inciden en el 
negocio asegurado después de comenzar las operaciones, de forma 
que las cifras finales reflejen de la mejor manera posible y con un 
desarrollo razonable, los resultados que se hubieran obtenido en el 
negocio asegurado después de la fecha prevista para el comienzo de 
las operaciones en caso de que no se hubiese producido el retraso. 

 
4.3 Reembolso de la prima 

Si el ASEGURADO declara (con confirmación por parte de sus auditores) que 
el beneficio bruto devengado durante el período contable de doce (12) meses 
siguientes al comienzo de las operaciones aseguradas o a la fecha en la cual 
hubieran comenzado las operaciones si no se hubiera producido el retraso fue 
más bajo que la suma asegurada por dicho período, le será devuelta la parte 
proporcional de la prima total, no debiendo exceder esta devolución la tercera 
parte de la prima total. 

 
De haber ocurrido una pérdida o un daño que dé lugar a reclamación bajo 
este amparo adicional, solamente se devolverá la prima pagada en exceso 
cuando la mencionada diferencia no se deba a tal siniestro. 

 
5. DISPOSICIONES ADICIONALES 

5.1 El ASEGURADO presentará a la COMPAÑÍA informaciones actualizadas 
sobre el cronograma de los trabajos en los intervalos que figuran en las 
Condiciones Particulares. 

 
5.2 En caso de que se produzca algún cambio sustancial en el riesgo original, 

como, por ejemplo: 
5.2.1 cambios en el cronograma de avance de los trabajos previsto, período 

o procedimiento de prueba,  
5.2.2 alteración, modificación o ampliación de cualquier sección de la obra,  
5.2.3 desviación de las condiciones previstas para construcción, montaje u 

operación, 
5.2.4 cambios en los intereses del ASEGURADO (tales como suspensión de 

las operaciones, liquidación o quiebra de la empresa asegurada), 
El presente amparo adicional será nulo a no ser que se haya acordado su 
continuación mediante nota firmada por la COMPAÑÍA.  

 
5.3 En el caso de que se produzca un evento que pudiera dar lugar a un retraso o 

reclamación bajo este amparo adicional: 



5.3.1 El ASEGURADO deberá avisar inmediatamente a la COMPAÑÍA por 
teléfono u otro medio de comunicación y enviarle la correspondiente 
confirmación por escrito dentro de tres (03) Días después de ocurrido el 
evento. 

5.3.2 El ASEGURADO deberá prever, tomar parte en y permitir las medidas 
económicamente razonables para aminorar o limitar el entorpecimiento 
del trabajo de construcción y/o de las pruebas con el fin de evitar o 
disminuir cualquier retraso que de ello resulte; 

5.3.3 La COMPAÑÍA y cualquier persona autorizada por ella, sin perjuicio de 
ninguna parte asegurada por esta Póliza, tendrán acceso al lugar de 
construcción en el que se ha producido tal pérdida o daño con el fin de 
estudiar y evaluar directamente con el contratista responsable o con el 
sub-contratista la posible causa y volumen de la pérdida o daño, su 
incidencia sobre los objetos asegurados, para examinar las 
posibilidades de aminorar cualquier retraso con respecto a la fecha 
prevista para el comienzo de las operaciones aseguradas y, si fuera 
necesario, para dar recomendaciones razonables para prevenir o 
aminorar el retraso. 
La condición aquí estipulada es autorización suficiente por parte del 
ASEGURADO a favor de la COMPAÑÍA para actuar conforme a lo 
establecido. Se perderán todos los derechos derivados de esta 
Cláusula si el ASEGURADO o cualquier persona que actúe en nombre 
de él obstaculizaran a la COMPAÑÍA en cualquiera de las actividades 
antes mencionadas o las entorpeciera o no siguiera las instrucciones 
de la COMPAÑÍA. 

 
5.4 En caso de que se reclame una indemnización bajo este amparo adicional, el 

ASEGURADO deberá entregar, por su propia cuenta, a la COMPAÑÍA, dentro 
de los treinta (30) Días siguientes al retraso o dentro de cualquier plazo 
adicional que la COMPAÑÍA haya concedido por escrito, una relación escrita, 
dando pormenores sobre su reclamación. A la vez, el ASEGURADO deberá 
proporcionar por su propia cuenta a la COMPAÑÍA aquellos libros de cuentas 
y otros libros de negocio, tal como facturas, balances y otros documentos, 
comprobantes, informaciones, aclaraciones y otros materiales de pruebas que 
razonablemente pudieran ser solicitados por la COMPAÑÍA con el propósito 
de investigar o verificar la reclamación, junto con una declaración jurada - si 
fuera requerida - sobre la exactitud de la reclamación y de todos los datos 
relacionados con ella. 

 
5.5 La indemnización será pagadera al mes siguiente de la constatación definitiva 

de su Importe. Con Independencia de ello, el ASEGURADO dispondrá de un 
mes después de que el daño haya sido avisado en su debida forma a la 
COMPAÑÍA, habiendo ésta reconocido su responsabilidad, para exigir 
pago(s) por adelantado en la cuantía de la(s) suma(s) mínima(s) según las 
circunstancias del caso. 
La COMPAÑÍA está facultada para aplazar el pago: 
5.5.1 Hasta que se aporten las pruebas requeridas, en tanto no se acredite el 

derecho del ASEGURADO a recibir el pago;  



5.5.2 si como resultado de alguna pérdida o daño o de cualquier retraso 
respecto a la fecha prevista para el comienzo de las operaciones 
aseguradas, se iniciaran investigaciones policiales o penales contra el 
ASEGURADO, hasta la terminación de tales investigaciones.  

Aparte de los intereses de demora, la COMPAÑÍA no estará obligada a pagar 
ningún interés sobre el importe retenido de la indemnización.  

 
6. DEFINICIONES 
 

• BENEFICIO BRUTO ANUAL 
Es el importe del valor del volumen de negocio anual más las existencias 
disponibles al final del ejercicio, menos el valor de las existencias disponibles 
al comienzo del ejercicio, y menos el importe de los gastos variables de 
explotación. El valor de las existencias en almacén disponibles al principio y al 
final se calculará siguiendo los métodos usuales de contabilidad aplicados por 
el ASEGURADO, teniendo en debida cuenta las depreciaciones que 
procedan. 

 
Los gastos variables de explotación serán todos aquellos costos destinados a 
la adquisición de bienes, materias primas o materias auxiliares, así como los 
suministros de terceros (a excepción de los costos necesarios para el 
mantenimiento de las explotaciones) y todos los costos en concepto de 
embalaje, de transporte, de flete, de almacenaje intermedio, impuesto sobre 
las ventas, impuesto de consumo, derechos de licencia, remuneraciones por 
patentes, en tanto que dichos costos estén en función del volumen del 
negocio. 

 
• COMIENZO PREVISTO DE LA OPERACIÓN DE LA EMPRESA 

ASEGURADA 
La fecha provisional que figura en las Condiciones Particulares de la Póliza o 
cualquier fecha modificada en la cual hubieran comenzado las operaciones si 
no hubiera ocurrido el retraso. 

 
• PERÍODO DE VIGENCIA DEL SEGURO 

El período de vigencia del seguro será el período que figure en las 
Condiciones Particulares de la Póliza; este período terminará en la fecha 
especificada en dichas Condiciones o en una fecha anterior en la que expire 
la cobertura de daños materiales dada por el Seguro para Contratistas. 

 
• PERÍODO DE INDEMNIZACIÓN 

Es el período durante el cual quedan afectados los resultados del negocio a 
consecuencia del retraso; comienza en la fecha prevista para el comienzo de 
las operaciones de la empresa asegurada y no excederá del período de 
indemnización máximo que figura en las Condiciones Particulares de la Póliza 

 
• DEDUCIBLE  

En caso de siniestro es el importe o porcentaje a cargo del ASEGURADO que 
se estipula en la Condiciones Particulares, conforme a las siguientes reglas: 

 



Si a consecuencia de un mismo siniestro se dan interrupciones o 
entorpecimientos sucesivos pero de distinta magnitud, a efectos de la 
liquidación de la indemnización correspondiente, el deducible convenido se 
aplicará a la interrupción o entorpecimiento que genere la mayor pérdida 
económica. En el caso que esa aplicación no consuma totalmente el número 
de días previsto como deducible, se aplicarán los días restantes a las otras 
interrupciones o entorpecimientos, siguiendo el orden de magnitud de mayor a 
menor, hasta consumir totalmente el número de días previsto como deducible. 

 
Si el deducible se estipula en un número de días se entenderá como el 
período de tiempo durante el cual la COMPAÑÍA no es responsable por las 
pérdidas que se produzcan, debiendo contarse el mismo desde que comienza 
el período de indemnización debido a un siniestro indemnizable bajo esta 
Póliza, esto es, desde que los ingresos o los gastos del negocio se ven 
afectados por dicho evento. 

 
Si el deducible se estipula por el valor promedio de la pérdida de los días que 
se estipulen como deducible, su importe se calculará multiplicando la pérdida 
media por día, incurrida durante el período de indemnización, por el número 
de días establecido como deducible.  

 
• VOLUMEN DE NEGOCIO 

Es el importe en dinero pagado o pagadero al ASEGURADO (menos 
descuentos) en concepto de bienes y productos vendidos o suministrados o 
en concepto de servicios prestados, en tanto se trate de operaciones 
amparadas llevadas a cabo en la empresa asegurada. 

 
• VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO 

Es el volumen de negocio que se hubiera conseguido, en caso de que no se 
hubiese producido el retraso, durante los doce (12) meses posteriores al 
comienzo previsto de las operaciones en el establecimiento asegurado. 

 
• TASA DE BENEFICIO BRUTO 

Es el cociente entre el beneficio bruto que se hubiera conseguido durante el 
período de indemnización y el volumen de negocio en el mismo período en 
caso de que no se hubiese producido el retraso. 

 
7. APLICACIÓN 

Son de aplicación a esta cobertura las Condiciones Generales de Contratación y 
las Condiciones Generales del Seguro para Contratistas, en cuanto no se hallen 
modificadas por esta Cláusula. 

 
Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Cláusula. 


