EARRO6

CLAUSULA DE AMPARO ADICIONAL POR PERDIDA DE BENEFICIOS A
CONSECUENCIA DE UN SINIESTRO DE MONTAJE

1. COBERTURA

Queda entendido y convenido que, en adicién alost  érminos y condiciones

de la Pdliza, y sujeto a las especificaciones a con tinuacion detalladas, se

indemnizara al ASEGURADO en relacion con la pérdida  de beneficio bruto
efectivamente sufrida y debida a la reduccién del v olumen de negocio y/o al

incremento de los costos de explotacion, tal como s e define en esta
Clausula, si en algiin momento del periodo de vigenc ia del seguro, que
figura en las Condiciones Particulares, alguno o to dos los bienes
asegurados sufren pérdida o dafio cubiertos bajo la Cobertura Ay C de esta
Pdliza; causando un entorpecimiento en los trabajos de montaje y/o en las
pruebas de operaciones dando como resultado un retr aso en el comienzo
y/o entorpecimiento del negocio asegurado, denomina do a continuacioén "el

retraso"”.

2. INDEMNIZACION
El importe a indemnizar en este contexto sera:

2.1 Respecto a la pérdida de beneficio bruto: la cantidad obtenida multiplicando
la tasa de beneficio bruto por la diferencia entre el volumen de negocio que
se hubiera conseguido si no se hubiese presentado "el retraso”, y el volumen
de negocio realmente obtenido, ambos referidos al periodo de indemnizacion
fijado en la Pdliza;

2.2 Respecto al incremento de los costos de explotacion: el gasto adicional en el
gue se incurra necesaria o razonablemente con el solo propdsito de prevenir
o disminuir la reduccion del volumen de negocio que se hubiera presentado
sin este gasto, durante el periodo de indemnizacion, pero sin que exceda de
la suma obtenida al multiplicar la tasa de beneficio bruto por la pérdida
prevenida del volumen de negocio.

Dicha indemnizacién estard afecta al deducible que se establezca en las
Condiciones Particulares, de conformidad con la definicion de deducible que se
efectda en la presente Clausula.

Si la suma asegurada anual de este amparo adicional es menor que la suma
obtenida multiplicando la tasa de beneficio bruto por el volumen anual de negocio,
la suma a indemnizar sera reducida en la misma proporcion.

3. EXCLUSIONES
La COMPANIA no indemnizard& al ASEGURADO por los sig uientes
conceptos:

3.1 Pérdidas de beneficio bruto y/o incrementos del costo de explotacion
debido a cualquier retraso causado por, 0o que sear  esultado de:



3.1.1 Pérdidas o dafios amparados mediante Clausulas adicionales y/o
endosos anexos a la Poliza;

3.1.2 Pérdidas o dafios en la propiedad adyacente, e n la maquinaria y
equipo de construccién;

3.1.3 Pérdidas o dafios en los medios de operacién, insumos, escasez,
destruccién, deterioro de o dafios en cualquier clas e de materiales
gue sean necesarios para el funcionamiento del nego cio
ASEGURADO;

3.1.4 Cualquier tipo de restricciones impuestas por las autoridades
publicas.

3.1.5 No disponibilidad de fondos.

3.1.6 Modificaciones, ampliaciones, mejoras, rectif  icacion de defectos o
fallos o subsanacién de cualquier clase de deficien cia llevada
acabo después de la ocurrencia del dafio;

3.1.7 Pérdidas o dafios en bienes entregados o recib idos por el
ASEGURADO o0 para los cuales ha cesado la cobertura bajo la
Cobertura Principal “A” de esta Pdliza;

3.2 Cualquier pérdida debida a multas, penalidades o dafios por
incumplimiento del contrato, por retraso o incumpli miento de Ordenes, 0
por cualquier penalizacién de cualquier naturaleza gue sea,

3.3 Pérdidas de negocio debidas a causas tales como suspension,
caducidad o cancelacion de contratos de arrendamien to, licencia u
orden, que se produzcan con posterioridad a la fech a del comienzo
efectivo de las operaciones aseguradas;

3.4 Pérdidas o dafios en prototipos, a no ser que el lo haya sido acordado
expresamente por Condicion Particular.

4. REGLAS
La presente Clausula queda sujeta a las siguientes reglas:
4.1 Ampliacién del periodo de vigencia del seguro
Cualquier ampliacién del periodo de Seguro bajo la Pdliza de Montaje no
conllevard automaticamente la ampliaciéon del periodo de la vigencia del
Seguro que figura en las Condiciones Particulares de este amparo adicional.

Toda ampliacion del periodo de vigencia del Seguro bajo este amparo
adicional seré solicitada, lo antes posible y por escrito, por el ASEGURADO,
especificAndose las circunstancias que hacen necesaria la ampliacion; la
ampliacion solamente surtira efectos para este amparo adicional si es
confirmada expresamente por escrito por la COMPANIA.

Todo cambio de la fecha prevista para el comienzo de las operaciones en la
empresa asegurada serd comunicado a la COMPANIA y solamente surtira
efectos este amparo adicional si es confirmado expresamente por escrito.

4.2 Bases para el ajuste de siniestros
Al calcular la tasa de beneficio bruto y el volumen anual de negocio habran de
ser tenidos en consideracion especialmente los siguientes puntos:



4.2.1 Los resultados del negocio asegurado durante el periodo de doce (12)
meses siguientes al comienzo de las operaciones;

4.2.2 Las variaciones y las circunstancias especiales que hubieran incidido
en el negocio asegurado en caso de que no se hubiera producido el
retraso;

4.2.3 Las variaciones y las circunstancias especiales que inciden en el
negocio asegurado después de comenzar las operaciones, de forma
que las cifras finales reflejen de la mejor manera posible y con un
desarrollo razonable, los resultados que se hubieran obtenido en el
negocio asegurado después de la fecha prevista para el comienzo de
las operaciones en caso de que no se hubiese producido el retraso.

4.3 Reembolso de la prima

Si el ASEGURADO declara (con confirmacion por parte de sus auditores) que
el beneficio bruto devengado durante el periodo contable de doce (12) meses
siguientes al comienzo de las operaciones aseguradas o a la fecha en la cual
hubieran comenzado las operaciones si no se hubiera producido el retraso fue
mas bajo que la suma asegurada por dicho periodo, le sera devuelta la parte
proporcional de la prima total, no debiendo exceder esta devolucién la tercera
parte de la prima total.

De haber ocurrido una pérdida o un dafio que dé lugar a reclamacion bajo
este amparo adicional, solamente se devolvera la prima pagada en exceso
cuando la mencionada diferencia no se deba a tal siniestro.

5. DISPOSICIONES ADICIONALES
5.1 EI ASEGURADO presentard a la COMPANIA informaciones actualizadas
sobre el cronograma de los trabajos en los intervalos que figuran en las
Condiciones Particulares.
5.2 En caso de que se produzca algin cambio sustancial en el riesgo original,
como, por ejemplo:
5.2.1 cambios en el cronograma de avance de los trabajos previsto, periodo
o procedimiento de prueba,
5.2.2 alteracion, modificacion o ampliacion de cualquier seccion de la obra,
5.2.3 desviacion de las condiciones previstas para construccion, montaje u
operacion,
5.2.4 cambios en los intereses del ASEGURADO (tales como suspension de
las operaciones, liquidacion o quiebra de la empresa asegurada),

El presente amparo adicional sera nulo a no ser que se haya acordado su

continuacion mediante nota firmada por la COMPANIA.

5.3 En el caso de que se produzca un evento que pudiera dar lugar a un retraso o
reclamacion bajo este amparo adicional:

5.3.1 El ASEGURADO debera avisar inmediatamente a la COMPANIA por
teléfono u otro medio de comunicacién y enviarle la correspondiente
confirmacién por escrito dentro de dos (2) dias habiles después de
ocurrido el evento.



5.3.2 El ASEGURADO debera prever, tomar parte en y permitir las medidas
econdémicamente razonables para aminorar o limitar el entorpecimiento
del trabajo de montaje y/o de las pruebas con el fin de evitar o disminuir
cualquier retraso que de ello resulte;

5.3.3 La COMPANIA y cualquier persona autorizada por ella, sin perjuicio de

ninguna parte asegurada por esta Pdliza, tendran acceso al lugar de
montaje en el que se ha producido tal pérdida o dafio con el fin de
estudiar y evaluar directamente con el contratista responsable o con el
sub-contratista la posible causa y volumen de la pérdida o dafio, su
incidencia sobre los objetos asegurados, para examinar las
posibilidades de aminorar cualquier retraso con respecto a la fecha
prevista para el comienzo de las operaciones aseguradas Y, si fuera
necesario, para dar recomendaciones razonables para prevenir o
aminorar el retraso.
La condicion aqui estipulada es autorizacion suficiente por parte del
ASEGURADO a favor de la COMPANIA para actuar conforme a lo
establecido. Se perderan todos los derechos derivados de esta
Clausula si el ASEGURADO o cualquier persona que actie en nombre
de él obstaculizaran a la COMPANIA en cualquiera de las actividades
antes mencionadas o las entorpeciera 0 no siguiera las instrucciones
de la COMPANIA.

5.4 En caso de que se reclame una indemnizacion bajo este amparo adicional,
el ASEGURADO debera entregar, por su propia cuenta, a la COMPANIA,
dentro de los treinta (30) dias siguientes al retraso o dentro de cualquier
plazo adicional que la COMPANIA haya concedido por escrito, una relacion
escrita, dando pormenores sobre su reclamacion. A la vez, el ASEGURADO
debera proporcionar por su propia cuenta a la COMPANIA aquellos libros de
cuentas y otros libros de negocio, tal como facturas, balances y otros
documentos, comprobantes, informaciones, aclaraciones y otros materiales
de pruebas que razonablemente pudieran ser solicitados por la COMPANIA
con el propésito de investigar o verificar la reclamacién, junto con una
declaracién jurada - si fuera requerida - sobre la exactitud de la reclamacién
y de todos los datos relacionados con ella.

5.5 La indemnizacion serd pagadera al mes siguiente de la constatacion
definitiva de su Importe. Con Independencia de ello, el ASEGURADO
dispondra de un mes después de que el dafio haya sido avisado en su
debida forma a la COMPANIA, habiendo ésta reconocido su responsabilidad,
para exigir pago(s) por adelantado en la cuantia de la(s) suma(s) minima(s)
segun las circunstancias del caso.

La COMPANIA esté facultada para aplazar el pago:

5.5.1 Hasta que se aporten las pruebas requeridas, en tanto no se acredite el
derecho del ASEGURADO a recibir el pago;

5.5.2si como resultado de alguna pérdida o dafio o de cualquier retraso
respecto a la fecha prevista para el comienzo de las operaciones
aseguradas, se iniciaran investigaciones policiales o penales contra el
ASEGURADO, hasta la terminacion de tales investigaciones.



Aparte de los intereses de demora, la COMPANIA no estara obligada a
pagar ningun interés sobre el importe retenido de la indemnizacion.

6. DEFINICIONES

BENEFICIO BRUTO ANUAL

Es el importe del valor del volumen de negocio anual mas las existencias
disponibles al final del ejercicio, menos el valor de las existencias disponibles
al comienzo del ejercicio, y menos el importe de los gastos variables de
explotacion. El valor de las existencias en almacén disponibles al principio y al
final se calculara siguiendo los métodos usuales de contabilidad aplicados por
el ASEGURADO, teniendo en debida cuenta las depreciaciones que
procedan.

Los gastos variables de explotacion seran todos aquellos costos destinados a
la adquisicion de bienes, materias primas o materias auxiliares, asi como los
suministros de terceros (a excepciéon de los costos necesarios para el
mantenimiento de las explotaciones) y todos los costos en concepto de
embalaje, de transporte, de flete, de almacenaje intermedio, impuesto sobre
las ventas, impuesto de consumo, derechos de licencia, remuneraciones por
patentes, en tanto que dichos costos estén en funcion del volumen del
negocio.

COMIENZO PREVISTO DE LA OPERACION DE LA EMPRESA
ASEGURADA

La fecha provisional que figura en las Condiciones Particulares de la Pdliza o
cualquier fecha modificada en la cual hubieran comenzado las operaciones si
no hubiera ocurrido el retraso.

PERIODO DE VIGENCIA DEL SEGURO

El periodo de vigencia del seguro serd el periodo que figure en las
Condiciones Particulares de la Pdliza; este periodo terminara en la fecha
especificada en dichas Condiciones o en una fecha anterior en la que expire
la cobertura de dafios materiales dada por el Seguro de Montaje.

PERIODO DE INDEMNIZACION

Es el periodo durante el cual quedan afectados los resultados del negocio a
consecuencia del retraso; comienza en la fecha prevista para el comienzo de
las operaciones de la empresa asegurada y no excedera del periodo de
indemnizacion maximo que figura en las Condiciones Particulares de la Péliza

DEDUCIBLE
En caso de siniestro es el importe o porcentaje a cargo del ASEGURADO que
se estipula en la Condiciones Particulares, conforme a las siguientes reglas:

Si a consecuencia de un mismo siniestro se dan interrupciones o
entorpecimientos sucesivos pero de distinta magnitud, a efectos de la
liquidacion de la indemnizacion correspondiente, el deducible convenido se



aplicara a la interrupcion o entorpecimiento que genere la mayor pérdida
econdémica. En el caso que esa aplicacion no consuma totalmente el nimero
de dias previsto como deducible, se aplicaran los dias restantes a las otras
interrupciones o entorpecimientos, siguiendo el orden de magnitud de mayor a
menor, hasta consumir totalmente el nimero de dias previsto como deducible.

Si el deducible se estipula en un nimero de dias se entendera como el
periodo de tiempo durante el cual la COMPANIA no es responsable por las
pérdidas que se produzcan, debiendo contarse el mismo desde que comienza
el periodo de indemnizacion debido a un siniestro indemnizable bajo esta
Pdliza, esto es, desde que los ingresos o los gastos del negocio se ven
afectados por dicho evento.

Si el deducible se estipula por el valor promedio de la pérdida de los dias que
se estipulen como deducible, su importe se calculard multiplicando la pérdida
media por dia, incurrida durante el periodo de indemnizacion, por el nUmero
de dias establecido como deducible.

« VOLUMEN DE NEGOCIO
Es el importe en dinero pagado o pagadero al ASEGURADO (menos
descuentos) en concepto de bienes y productos vendidos o suministrados o
en concepto de servicios prestados, en tanto se trate de operaciones
amparadas llevadas a cabo en la empresa asegurada.

« VOLUMEN ANUAL DE NEGOCIO
Es el volumen de negocio que se hubiera conseguido, en caso de que no se
hubiese producido el retraso, durante los 12 meses posteriores al comienzo
previsto de las operaciones en el establecimiento asegurado.

 TASA DE BENEFICIO BRUTO
Es el cociente entre el beneficio bruto que se hubiera conseguido durante el
periodo de indemnizacién y el volumen de negocio en el mismo periodo en
caso de que no se hubiese producido el retraso.

7. APLICACION
Son de aplicacién a esta cobertura las Condiciones Generales de Contratacion y
las Condiciones Generales del Seguro de Montaje, en cuanto no se hallen
modificadas por esta Clausula.

Las Condiciones Particulares y Especiales prevalecen sobre esta Clausula.



